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（注）契約締結を令和６年８月30日とした場合の令和７年3月31日までの施設ごとの調査、施工を含めた具体的なスケジュールについて、班編成等の根拠を含めて記載すること
[bookmark: _GoBack]＜特に以下のことについては、詳細に記載すること＞
1 施設ごとの調査期間や施工期間を具体的に示すこと
2 施設は随時供用していることを踏まえ、できるだけ施設の稼働停止を防ぐ工夫を示すこと（対象施設の主な休館日は月曜日（※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日）です）
