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保健所・保健センター及び地域療育センター（仮称）等整備・運営事業 実施方針の新旧対照表 
平成 19 年 1 月 24 日 

 

No. ページ 
変更前 項目 変更前 変更後 

1 6 第 2 3 (3) ア 設計企業及び工事監理企業 
(ｱ) （略） 
(ｲ) 平成 17 年 12 月 9 日付公告による、平成 18、19 年度

に豊橋市が発注する建設工事等の契約に関し競争入札
に参加する者に必要な資格を有し、その希望する業種
が、設計であること。 

(ｳ)~(ｴ) （略） 

設計企業及び工事監理企業 
(ｱ) （略） 
(ｲ) 平成 19 年度に豊橋市が発注する建設工事等の契約に
関し競争入札に参加する者に必要な資格を有し、その希
望する業種が、設計であること。 

 
(ｳ)~(ｴ) （略） 

2 6 第 2 3 (3) イ  建設企業 
(ｱ) （略） 
(ｲ) 平成 17 年 12 月 9 日付公告による、平成 18、19 年度
に豊橋市が発注する建設工事等の契約に関し競争入札
に参加する者に必要な資格を有し、その希望する業種が
建築一式工事であること。 

(ｳ) ~(ｶ) （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ｷ) 次の基準を満たす監理技術者を建設期間中、本事業に

専任で配置できること。なお，建設企業が複数の場合は、
そのうちの少なくとも 1 社が本要件を満たすこと。 

 

建設企業 
(ｱ) （略） 
(ｲ) 平成 19 年度に豊橋市が発注する建設工事等の契約に
関し競争入札に参加する者に必要な資格を有し、その希
望する業種が建築一式工事であること。 

 
(ｳ) ~(ｶ) （略） 
(ｷ) また、複数の場合で、建設業務のうち電気工事若しく
は管工事に当たるものがある場合は、上記の(ｲ)から(ｳ)
に替えて以下の要件を満たすこと。 

ａ 平成 19 年度に豊橋市が発注する建設工事等の契約に
関し競争入札に参加する者に必要な資格を有し、かつ、
電気工事についてはその希望する業種が電気工事であ
り、管工事については、その希望する業種が管工事であ
ること。 

ｂ 電気工事については、建設業法に規定する電気工事に
係る経営事項審査結果の総合評定値が 770 点以上であ
ること。また、管工事については、管工事に係る経営事
項審査結果の総合評定値が 720 点以上であること。 

(ｸ) 次の基準を満たす監理技術者を建設期間中、本事業に
専任で配置できること。なお，建設企業が複数の場合は、
建築一式工事のうちの少なくとも 1 社が本要件を満た
すこと。 
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No. ページ 
変更前 項目 変更前 変更後 

   

ａ 建設業法及び建設業法施行令(昭和 31年政令第 273号)
に基づく一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格
を有する者であること。 

ｂ 建設企業と入札公告日以前に 1 年間以上の直接的な雇
用関係にあること。 

(ｸ) 全ての建設企業は、工事監理企業を兼ねることはでき
ない。 

ａ 建設業法及び建設業法施行令(昭和 31年政令第 273号)
に基づく一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格
を有する者であること。 

ｂ 建設企業と入札公告日以前に 1 年間以上の直接的な雇
用関係にあること。 

(ｹ) 全ての建設企業は、工事監理企業を兼ねることはでき
ない。 

3 9 第 2 4 (5) 審査委員及び落札者審査基準については、入札公告時に公

表します。 
審査委員及び落札者決定基準については、入札公告時に公

表します。 
4 別添 1 リスク分担表  

リスク分担 
段
階 リスク項目 リスク

の内容 市 民間 

計画変更リスク （略） （略） （略）

性能リスク （略） （略） （略）

施設瑕疵リスク （略） （略） （略）

維持管理コストリスク （略） （略） （略）

施設損傷リスク （略） （略） （略）

維
持
管
理
リ
ス
ク 

維持管理費増大リスク （略） （略） （略）

警備リスク （略） （略） （略）

計画変更リスク （略） （略） （略）

性能リスク （略） （略） （略）

運営量増大リスク （略） （略） （略）

利用者対応リスク （略） （略） （略）

維
持
管
理
・
運
営
段
階 運

営
リ
ス
ク 

個人情報漏洩リスク （略） （略） （略） 

 
リスク分担 

段
階 リスク項目 リスク

の内容 市 民間 

計画変更リスク （略） （略） （略） 

性能リスク （略） （略） （略） 

施設瑕疵リスク （略） （略） （略） 

維持管理コストリスク （略） （略） （略） 

施設損傷リスク （略） （略） （略） 

維持管理費増大リスク （略） （略） （略） 

維
持
管
理
リ
ス
ク 

警備リスク （略） （略） （略） 

計画変更リスク （略） （略） （略） 

性能リスク （略） （略） （略） 

運営量増大リスク （略） （略） （略） 

利用者対応リスク （略） （略） （略） 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

運
営
リ
ス
ク 

個人情報漏洩リスク （略） （略） （略） 

※警備リスクを運営リスクから維持管理リスクへ変更 

 


