
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）

第 7 条第 1 項の規定により、「豊橋市芸術文化交流施設整備等事業」を実施する民間事業者を選

定しましたので、同法第 8 条の規定により客観的評価の結果をここに公表します。 

 

平成 22 年 4 月 21 日 

 

豊橋市長 佐原 光一 

 

１  事業の概要 

（１） 事業名称 

豊橋市芸術文化交流施設整備等事業 

（２） 事業場所 

豊橋渥美都市計画事業豊橋東口駅南土地区画整理事業地区内 

（３） 事業期間 

①設計・建設期間：事業契約締結日～平成 25 年 4 月 30 日 

②維持管理期間：平成 25 年 5 月 1 日～平成 40 年 3 月 31 日 

（供用開始予定：平成 25 年 5 月） 

（４） 事業方式 

BTO 方式（本施設の設計・建設を行った後、市に本施設を譲渡し、事業期間を通して本

施設の維持管理及び運営補助を行う方式） 

 
２  事業者選定までの経緯 

・ 平成 20 年 6 月 26 日：豊橋市芸術文化交流施設整備等事業審査委員会（以下「審査委

員会」という。）の開催 

・ 平成 20 年 8 月 26 日：実施方針等の公表 

・ 平成 20 年 10 月 7 日：特定事業の選定 

・ 平成 20 年 12 月 11 日：入札公告の延期 

・ 平成 21 年 7 月 23 日：実施方針等（一部変更）の公表 

・ 平成 21 年 8 月 28 日：特定事業の内容の一部修正 

・ 平成 21 年 10 月 2 日：入札公告（総合評価一般競争入札） 

・ 平成 22 年 2 月 1 日：入札（提案書の提出） 
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・ 平成 22 年 3 月 13 日：審査委員会による優秀提案の選定 

・ 平成 22 年 4 月 1 日：落札者の決定及び公表 

 
３  落札者の決定 

落札者決定基準（平成 21 年 10 月 2 日公表）に基づき、審査委員会が提案内容等の審査

を行い、優秀提案を選定し（別紙参照）、市はその結果を踏まえ、大成建設株式会社を代表

企業とする応募者を落札者として決定いたしました。 

 
４  落札価格（設計・建設費、15 年間の維持管理費等を含む） 

6,215,778,731 円（うち消費税及び地方消費税額 265,234,451 円） 

 
５  財政負担額の削減効果 

本事業を、選定された提案に基づき PFI 事業として実施することにより、市が自ら実施す

る場合と比較して、事業期間全体を通じた財政負担額を、7.5％（現在価値換算後）縮減で

きることになりました。 

項目 値 

①PSC（市が直接実施した場合） （現在価値ベース） 3,612 百万円 

②PFI-LCC（PFI 事業者として実施する場合） （現在価値ベース） 3,342 百万円 

③VFM（金額） 270 百万円 

④VFM（％） 7.5％ 
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